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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
pro provádění stavby 

v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce 62/2013 Sb.,  

členěná na části A až E, rozsah položek odpovídá druhu a významu stavby. 

 

Označení stavby:   Oprava fasády Obecního ú řadu 
Rovečné  

 

Investor:  Obec Rovečné 

  Rovečné 82 

  592 65 Rovečné 

Příslušný stavební ú řad:  Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

Místo stavby:  KÚ Rovečné 

 parcely č. 50, 71, 1502/4, 1579/2 

  okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 

B. SOUHRNNÁ  
TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Zpracovatel:  Envigest Pro, s.r.o. 

 Ing. Jaroslav Dufek, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400154 

 Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě, 

 IČO 29319382 

 �566 616 825 

Datum:  listopad 2016  

Vypracoval:  Ing. Jakub Dufek (� +420 774 428 333) 



B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Projekt řeší opravu a sanaci polyfunkčního objektu v obci Rovečné. Přilehlé parcely investora jsou 
rovinné a dostatečně rozsáhlé pro vybudování staveniště. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
Byla provedena sanační analýza zdiva, která prokázala minimální hodnoty vlhkosti a marginální obsah 
chloridů, síranů i dusičnanů. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Viz vyjádření jednotlivých správců sítí, jiné se na pozemcích nevyskytují. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Není nutno řešit. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v okolí 
Okolní stavby se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od předmětné budovy. Spodní stavba budovy 
bude sanována (částečné obkopání objektu na úroveň Z.S. a vložení nopové folie), dešťová voda 
odvedena pomocí drenážních trubek, zaústěných do stávající dešťových odpadů. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Není nutno řešit. 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa 
Není nutno řešit. 

h) Územn ě technické podmínky 
Stavba je napojena na místní komunikaci č. 388, nedojde ke změně stávajícího napojení inženýrských 
sítí. Před realizací stavby musí být dodavatelem stavby vytýčeny veškeré inženýrské sítě od správců 
sítí (dle podmínek uvedených ve vyjádření vlastníků inženýrských sítí). Při převzetí staveniště budou 
dohodnuty podmínky napojení na rozvody elektřiny a vody a dohodnuty podmínky platby odebraného 
množství. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice. 
Není nutno řešit. 

 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
Předmětem projektu je oprava stávající fasády (cca. 600m2) a sanace spodní stavby. Účel užívání 
víceúčelového domu se nemění. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus  

Stávající opravovaný objekt se nachází ve středu obce Rovečné, okolní zástavbu tvoří jak rodinné 
domy, tak stavby občanské vybavenosti. 

b) Architektonické řešení 
Navržené řešení vychází z vítězné varianty návrhů studie “historický vzhled“. Je navrženo svislé 
členění fasády doplněné podstřešní římsou v barevné kombinaci bílá a světle šedá nebo s odstínem 
do světle modré. Architektonické prvky budou vytvořeny pomocí fasádního polystyrenu. Nově bude 
vytvořen provětrávaný sokl, obložený umělým kamenem v barvě dle výběru investora. 

B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení 
Dispoziční ani provozní řešení objektu se prováděnou úpravou nemění. 

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 
Není předmětem řešení. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  
Při běžném používání bez zvláštních požadavků. 

 



B.2.6  Základní technický popis staveb  

SO. 1 – Sanace objektu 
Část předmětného objektu v délce 85,5 m bude obkopána na úroveň základové spáry (0,9 – 2,2 m) pod 
U.T. Budou uloženy drenážní trubky, na základové zdivo bude kotvena nopová fólie krytá geotextilií. 
Zbývající část objektu již byla v minulosti sanována obdobným způsobem. 

SO. 2 – Oprava fasády 
Jedná se o celoplošnou opravu (600 m2) předmětného víceúčelového domu v obci Rovečné. Bude 
vytvořen provětrávaný sokl (s obkladem z umělého kamene) v. 0,4-0,8 m nad U.T. Stávající omítka bude 
vyspravena a fasáda bude doplněna o architektonické prvky (střešní římsa, rohy budovy) z fasádního 
polystyrenu.  

 viz. D.1.1.1 Technické zpráva 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
Není nutno řešit 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
Není nutno řešit. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
Není nutno řešit. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Není nutno řešit. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
Není nutno řešit. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nově položené drenážní trubky pro odvedení vlhkosti spodní stavby, budou napojeny do stávající 
jednotné kanalizace nebo svedeny do koryta vodního toku Tresenského potoka.  

B. 4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Příjezd na pozemek je stávající z místní komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Stavba je napojena na silnici č. 388. 

c) Doprava v klidu 
Není předmětem projektu. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Travnatá místa narušená stavbou budou opět zatravněna, terénní úpravy spočívající ve vyhloubení 
výkopu podél obvodu budovy a po provedení sanačních opatřeních k následnému zasypání. 

 

B. 6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
Stavba nebude mít zásadnější vliv na životní prostředí, obecně musí být při stavbě dodrženy 
hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu provádění stavebních prací ve venkovním 
chráněném prostoru nejblíže umístěných obytných staveb dle §11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak pro denní, tak i noční dobu. Po 
dokončení stavby nebude tato zdrojem žádného hluku nebo vibrací.  

Průvodcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé stavby, kteří 
budou provádět, přípravu území a vlastní výstavbu. Původci odpadů mají za povinnost postupovat při 
nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství tj. v 



současnosti se zákonem č. 154/2010 Sb. Původce odpadů je dle platné legislativy povinen v rozsahu 
své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U 
odpadů, jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Skutečné 
množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění prací a předávání jednotlivých 
odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.  

b) Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě 
Bez zásadnějších vlivů, vzhledem k rozsahu stavby a umístění není nutno řešit. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Bez vlivu. 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neřešeno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů 
Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva 
Není nutno řešit 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

 
a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Vzhledem k rozsahu stavby budou potřebná média a hmoty přiváženy průběžně v době potřeby 
nákladními automobily, nebudou zde zvláštní požadavky, které by si zasloužily vlastní řešení. 

b) Odvodn ění staveništ ě 
Bude provedeno do východní části parcely investora, kde bude voda vsakována. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Elektrická energie bude získávána z dočasného staveništního rozvaděče, připojeného na rozvodnou 
skříň na okraji pozemku, voda z provizorního připojení podle požadavků správce. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během provádění stavby nedojde k výraznému působení negativních účinků na okolí stavby a okolní 
pozemky. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno v souladu se závaznými právními a normovými předpisy, 
nejsou zde požadavky na související asanace, demolici nebo kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveništ ě 
Jako staveniště budou použity pozemky stavby a to tak, aby se minimalizovalo zatížení obyvatel a 
majitelů přilehlých nemovitostí. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 
Bez zvláštních požadavků. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
Projekt předpokládá vyrovnanou bilance zemních prací, případný odvoz a likvidaci přebytečné zeminy 
zajistí dodavatel stavebních prací. 

 

 

 

 

 



i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Vlivy stavby na životní prostředí budou minimalizovány. Stavební odpad bude uložen na uznané 
skládce odpadů. V průběhu stavby budou dodržovány předpisy o vlivu na životní prostředí, hotová 
stavba pak nebude mít žádný zvláštní vliv na životní prostředí. Stavba svým rozsahem ani svým 
účelem nepatří mezi stavby posuzované z hlediska životního prostředí ve smyslu ustanovení zákona 
č. 244/1992 Sb. Rozsah a způsob provádění stavby není z hlediska životního prostředí pro okolí 
nebezpečný. Vlastní staveništní provoz nesmí okolí nadměrně obtěžovat hlukem ani prachem. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu provádět 
v souladu s platnými předpisy, dle závazných ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. 
Odborné vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným oprávněním 
(autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude odborná firma využívat výrobní 
zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými pracovníky dle vlastního 
harmonogramu výstavby odsouhlaseného investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami 
s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby bude 
viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy a tabulkou 
„Stavba povolena“ vydanou stavebním úřadem. 

Na stavbě se předpokládá 3 až 20 lidí dle okamžitě potřeby. Stravování pracovníků bude zajištěno 
dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Při výstavbě musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví. Veškeré 
práce budou prováděny za dodržování všech ČSN, zásad a předpisů BOZP platných v době 
provádění stavby, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb.  

Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být 
rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím 
ochranných pomůcek. 

Potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude vyplývat ze stavebních postupů 
dodavatele a zvolené technologie provádění, bude včas upřesněno. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Není nutno řešit. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Není nutno řešit. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 
Případné podmínky budou stanoveny podle zvoleného postupu provádění dodavatelem stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Jako první budou provedeny hrubé terénní úpravy, bude obkopána část objektu pro provedení 
následných sanačních opatření. Nově položené drenážní trubky budou napojeny do stávající jednotné 
kanalizace, poté dojde k zásypu obnažené části spodní stavby předmětného objektu. 

Následovat bude samotná oprava fasády včetně výměny některých okenních otvorů a vytvoření 
architektonických prvků z fasádního polystyrenu. 

Nakonec budou provedeny závěrečné terénní úpravy. 

Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců. Zařízení staveniště bude zlikvidováno do 15-ti dnů po 
kolaudaci stavby zároveň s posledním odstraněním případných kolaudačních závad, nebo dle dohody 
s investorem.  Prostor zařízení staveniště bude uveden do příslušného stavu nebo upraven dle dohody 
investora a dodavatele 

Zahájení výstavby  březen 2017 

Ukončení výstavby  do dvou let od zahájení 

Rozhodující dílčí termíny budou stanoveny dohodou investora a dodavatele 

 

 



B. 9 Závěrečná ustanovení 

Projekt je určený pro provádění stavby, je zpracován dostatečně podrobně a jednoznačně, projektová 
dokumentace je zpracována osobou oprávněnou k projektové činnosti v souladu s § 46 podle zákona č. 
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Projektová dokumentace vyhovuje v době předání požadavkům příslušných závazných norem a je 
vypracována dle doporučení českého svazu stavebních inženýrů ČKAIT.  

V případě realizace stavby po delší prodlevě je nutno aktualizovat technické a dispoziční řešení dle 
konkrétního stavu stavebních technologií, materiálů a legislativy. 

Tato projektová dokumentace je určena pouze pro jednu realizaci díla, umístěnou na příslušném 
pozemku. Další i upravené realizace díla provedené dle této projektované dokumentace bez souhlasu 
projektanta budou naplněném skutkové podstaty porušení autorských práv. 

Tiskové chyby vyhrazeny. 

 


