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B. 1 POPIS UZEMI STAVBY

B.2
B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Projekt feSi opravu a sanaci polyfunkéniho objektu v obci Rovecné. Prilehlé parcely investora jsou
rovinné a dostate¢né rozsahlé pro vybudovani stavenisté.

b) Vycet a zavéry provedenych pr tzkum @ a rozbor G
Byla provedena sanacni analyza zdiva, ktera prokazala minimalni hodnoty vlhkosti a marginalni obsah
chloridd, sirand i dusiénan.

c) Stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma
Viz vyjadreni jednotlivych spravc siti, jiné se na pozemcich nevyskytuiji.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Gzemi apod.
Neni nutno Fesit.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom  éry v okoli
Okolni stavby se nachéazeji v dostatecné vzdalenosti od pfedmétné budovy. Spodni stavba budovy
bude sanovana (¢aste¢né obkopani objektu na droven Z.S. a vloZeni nopové folie), deStova voda
odvedena pomoci drenaznich trubek, zausténych do stavajici deStovych odpada.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni d Fevin
Neni nutno fesit.

g) Pozadavky na maximalni z&bory zem é&délského p adniho fondu nebo pozemk @ uréenych
k pIn éni funkce lesa
Neni nutno fesit.

h) Uzemn & technické podminky
Stavba je napojena na mistni komunikaci €. 388, nedojde ke zméné stavajiciho napojeni inzenyrskych
siti. Pfed realizaci stavby musi byt dodavatelem stavby vyty¢eny veSkeré inzenyrské sité od spravct
siti (dle podminek uvedenych ve vyjadfeni vlastnikt inzenyrskych siti). PFi pfevzeti staveniSté budou
dohodnuty podminky napojeni na rozvody elektfiny a vody a dohodnuty podminky platby odebraného
MnNoZstvi.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podmi fujici, vyvolané, souvisejici investice.
Neni nutno fesit.

CELKOVY POPIS STAVBY

Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Pfedmétem projektu je oprava stavajici fasady (cca. 600m2) a sanace spodni stavby. Ugel uzivani
viceuc¢elového domu se nemeéni.

Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni

a) Urbanismus
Stavajici opravovany objekt se nachazi ve stfedu obce Rovecné, okolni zastavbu tvofi jak rodinné
domy, tak stavby ob&anské vybavenosti.

b) Architektonické FeSeni
Navrzené feSeni vychazi z vitézné varianty navrha studie “historicky vzhled“. Je navrzeno svislé
¢lenéni fasady doplnéné podstfeSni fimsou v barevné kombinaci bila a svétle Seda nebo s odstinem
do svétle modré. Architektonické prvky budou vytvofeny pomoci fasadniho polystyrenu. Nové bude
vytvofen provétravany sokl, oblozeny umélym kamenem v barvé dle vybéru investora.

Dispozi €éni a provozni feSeni

Dispozi¢ni ani provozni feSeni objektu se provadénou Upravou neméni.

Bezbariérové feSeni stavby

Neni pfedmétem feSeni.

Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Pfi bézném pouzivani bez zvlaStnich pozadavku.



B.2.6

B.2.7

B.2.8

B.2.9

B.2.10

B.2.11

B.3

B.4

B.5

B.6

Zakladni technicky popis staveb

SO. 1 — Sanace objektu

Cast predmétného objektu v délce 85,5 m bude obkopana na Uroveri zakladové spary (0,9 — 2,2 m) pod
U.T. Budou ulozeny drenazni trubky, na zékladové zdivo bude kotvena nopova folie kryta geotextilii.
Zbyvajici ¢ast objektu jiz byla v minulosti sanovana obdobnym zpisobem.

SO. 2 — Oprava fasady

Jedna se o celoploSnou opravu (600 m2) pfedmétného vicetcelového domu v obci Roveéné. Bude
vytvoren proveétravany sokl (s obkladem z umélého kamene) v. 0,4-0,8 m nad U.T. Stavajici omitka bude
vyspravena a fasada bude doplnéna o architektonické prvky (stfeSni Fimsa, rohy budovy) z fasadniho
polystyrenu.

viz. D.1.1.1 Technické zprava

Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni
Neni nutno Fesit

Pozarn é bezpe¢nostni feSeni
Neni nutno feSit.

Zasady hospoda feni s energiemi
Neni nutno Fesit.

Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi
Neni nutno Fesit.

Ochrana stavby p fed negativnimi G €inky vn éjSiho prost fedi
Neni nutno fesSit.

PFipojeni na technickou infrastrukturu

Nové polozené drenézni trubky pro odvedeni vihkosti spodni stavby, budou napojeny do stavajici
jednotné kanalizace nebo svedeny do koryta vodniho toku Tresenského potoka.

Dopravni FeSeni
a) Popis dopravniho feSeni
Prijezd na pozemek je stavajici z mistni komunikace.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru
Stavba je napojena na silnici &. 388.

c) Doprava v klidu
Neni pfedmétem projektu.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Travnata mista naruSena stavbou budou opét zatravnéna, terénni Upravy spocivajici ve vyhloubeni
vykopu podél obvodu budovy a po provedeni sana¢nich opatfenich k naslednému zasypani.

Popis vliv 0 stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap tGda
Stavba nebude mit z&sadnéjSi vliv na zivotni prostfedi, obecné musi byt pfi stavbé dodrzeny
hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti po dobu provadéni stavebnich praci ve venkovnim
chranéném prostoru nejblize umisténych obytnych staveb dle §11 odst. 7 nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci a to jak pro denni, tak i noéni dobu. Po
dokonceni stavby nebude tato zdrojem zadného hluku nebo vibraci.
Pravodcem stavebnich odpadu a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovitelé stavby, ktefi

budou provadét, pfipravu Uzemi a vlastni vystavbu. Pavodci odpadl maji za povinnost postupovat pfi
nakladani s odpady v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi tj. v



B.7

B.8

b)

c)

d)

e)

soucasnosti se zdkonem ¢&. 154/2010 Sbh. Puvodce odpadu je dle platné legislativy povinen v rozsahu
své plsobnosti pfedchazet vzniku odpadll, omezovat jejich mnozstvi a nebezpecné vlastnosti. U
odpadd, jejichz vzniku nelze zabrénit, je tfeba zajistit vyuziti, pfipadné odstranit je zpusobem, ktery
neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi predpisy. Skute¢né
mnozstvi vzniklych odpadl bude stanoveno v prubéhu provadéni praci a prfedavani jednotlivych
odpadu k vyuziti, odstranéni nebo pfi predavani osobé opravnéné ke sbéru nebo vykupu odpadu.

Vliv na p firodu a krajinu, zachovéani ekologickych funkciava  zeb v krajin &

Bez zasadnéjSich vlivll, vzhledem k rozsahu stavby a umisténi neni nutno fesit.

Vliv na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000
Bez vlivu.

Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

NefeSeno.

Navrhovana ochrannd a bezpe ¢&nostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p Fedpis t

Ochranna ani bezpe¢nostni pasma nejsou navrhovana.

Ochrana obyvatelstva

Spln éni zakladnich pozadavk G z hlediska pln éni Ukol & ochrany obyvatelstva
Neni nutno feSit

Zasady organizace vystavby

a)

b)

d)

f)

)

h)

Potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Vzhledem k rozsahu stavby budou potfebnd média a hmoty pfivazeny pribézné v dobé potfeby
nakladnimi automobily, nebudou zde zvlastni poZadavky, které by si zaslouZily vlastni feSeni.

Odvodn éni stavenist &

Bude provedeno do vychodni ¢asti parcely investora, kde bude voda vsakovana.

Napojeni stavenist €& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Elektrickd energie bude ziskavana z doasného staveniStniho rozvadéce, pfipojeného na rozvodnou
skFifi na okraji pozemku, voda z provizorniho pfipojeni podle pozadavku spravce.

Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem provadéni stavby nedojde k vyraznému plisobeni negativnich G¢inkd na okoli stavby a okolni
pozemky.

Ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kace  ni dfevin
StaveniSté bude oploceno a zabezpeceno v souladu se zavaznymi pravnimi a normovymi predpisy,
nejsou zde pozadavky na souvisejici asanace, demolici nebo kaceni dfevin.

Maximalni zabory pro stavenist &

Jako stavenisté budou pouzity pozemky stavby a to tak, aby se minimalizovalo zatizeni obyvatel a
majiteld pfilehlych nemovitosti.

Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi p Fi vystavb &, jejich likvidace
Bez zvlaStnich pozadavka.

Bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin

Projekt predpoklada vyrovnanou bilance zemnich praci, pfipadny odvoz a likvidaci pfebyte¢né zeminy
zajisti dodavatel stavebnich praci.



i)

)

k)

1)

Ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Vlivy stavby na Zzivotni prostfedi budou minimalizovany. Stavebni odpad bude uloZzen na uznané
skladce odpadd. V pribéhu stavby budou dodrZzovany predpisy o vlivu na Zivotni prostfedi, hotova
stavba pak nebude mit zadny zvlastni vliv na Zzivotni prostfedi. Stavba svym rozsahem ani svym
Ucelem nepatfi mezi stavby posuzované z hlediska Zivotniho prostfedi ve smyslu ustanoveni zakona
€. 244/1992 Sb. Rozsah a zplUsob provadéni stavby neni z hlediska zivotniho prostfedi pro okoli
nebezpecny. Vlastni stavenistni provoz nesmi okoli nadmérné obtézovat hlukem ani prachem.

Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby koordinatora
bezpe énosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych pravnich p Ffedpis U

Stavba bude provadéna dodavatelsky odbornou opravnénou firmou, kterd bude stavbu provadét
v souladu s platnymi predpisy, dle zavaznych CSN a bude dodrZovat pfislusné predpisy BOZP.
Odborné vedeni stavby bude zabezpecovat povéfeny pracovnik dodavatele s pfisluSnym opravnénim
(autorizace dle zak. ¢. 360/1992 Sb.). Pfi provadéni stavby bude odborna firma vyuzivat vyrobni
zafizeni dle vlastnich zvyklosti a stavbu provadét vysSkolenymi pracovniky dle vlastniho
harmonogramu vystavby odsouhlaseného investorem.

Pfi nastupu na stavbu a prejimce musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni s
bezpecnostnimi a pozarnimi predpisy a jednotliva pracovisté musi byt opatfena tabulkami
s telefonnimi &isly pozarni sluzby, bezpecnostnich organl a zdravotni (Urazové) sluzby. Stavby bude
viditelné oznacgena tabuli s ndzvem a kontaktnimi misty realiza¢ni dodavatelské firmy a tabulkou
~Stavba povolena“ vydanou stavebnim Gfadem.

Na stavbé se predpoklada 3 az 20 lidi dle okamzité potfeby. Stravovani pracovnikd bude zajiSténo
dovazkou, pracovnici budou konzumovat pouze balené napoje.

PFi vystavbé musi byt dodrzovany veSkeré bezpecnostni pfedpisy pro prace ve stavebnictvi. VeSkeré
prace budou provadény za dodrzovani vsech CSN, zasad a predpisi BOZP platnych v dobé&
provadéni stavby, zejména zakon ¢&. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ¢. 591/2006 Sb.

Se vSemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné seznameni. VSichni pracovnici stavby musi byt
rovnéz seznadmeni se zpusoby poskytnuti prvni pomoci pfi Grazech vSeho druhu a s pouzitim
ochrannych pomucek.

Potfeba koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci bude vyplyvat ze stavebnich postupl
dodavatele a zvolené technologie provadéni, bude véas upfesnéno.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Neni nutno fesit.

Zasady pro dopravni inzenyrska opat  feni

Neni nutno fesit.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provdd  éni stavby

n)

Pfipadné podminky budou stanoveny podle zvoleného postupu provadéni dodavatelem stavby.

Postup vystavby, rozhodujici dil ~ &i terminy

Jako prvni budou provedeny hrubé terénni Upravy, bude obkopana c¢ast objektu pro provedeni
naslednych sanacnich opatfeni. Nové poloZzené drenazni trubky budou napojeny do stavajici jednotné
kanalizace, poté dojde k zasypu obnaZené ¢asti spodni stavby pfedmétného objektu.

Nasledovat bude samotna oprava fasady vcetné vymény nékterych okennich otvord a vytvoreni
architektonickych prvka z fasadniho polystyrenu.

Nakonec budou provedeny zavére¢né terénni Gpravy.

Predpokladana Ih(ita vystavby je 24 mésicu. Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano do 15-ti dnd po
kolaudaci stavby zaroven s poslednim odstranénim pfipadnych kolaudaénich zavad, nebo dle dohody
s investorem. Prostor zafizeni stavenisté bude uveden do pfisluSného stavu nebo upraven dle dohody
investora a dodavatele

Zahdjeni vystavby bfezen 2017
Ukonéeni vystavby do dvou let od zahajeni
Rozhodujici diléi terminy budou stanoveny dohodou investora a dodavatele



B.9

Zavérecéna ustanoveni

Projekt je uréeny pro provadéni stavby, je zpracovan dostate¢né podrobné a jednoznacné, projektova
dokumentace je zpracovana osobou opravnénou k projektové ¢innosti v souladu s § 46 podle zakona ¢.
360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych inZzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé.

Projektova dokumentace vyhovuje v dobé pfedani poZadavkum pfislusnych zavaznych norem a je
vypracovana dle doporuceni éeského svazu stavebnich inzenyri CKAIT.

V pfipadé realizace stavby po delSi prodlevé je nutno aktualizovat technické a dispozi¢ni feSeni dle
konkrétniho stavu stavebnich technologii, materiéld a legislativy.

Tato projektovd dokumentace je urCena pouze pro jednu realizaci dila, umisténou na pfislusném
pozemku. DalSi i upravené realizace dila provedené dle této projektované dokumentace bez souhlasu
projektanta budou naplnéném skutkové podstaty poruseni autorskych prav.

Tiskové chyby vyhrazeny.



